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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1 Identifikačné údaje stavby a investora
Názov stavby:            Doplnková cykloturistická infraštruktúra – prístrešok pre cyklistov  
                                   Hrubov
Kraj:


Prešovský
Okres:


Humenné


Obec:


Hrubov
Katastrálne územie:
Hrubov p.č. 523/5
Investor:  
    
Obec Hrubov, Hrubov 97, 067 23 Baškovce                                     
Projektant:  
   
Ing. Lukáš Jenčo, Jankovce 18, 067 24 Jankovce
Stupeň PD:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

A.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Objekt „Doplnkovej cykloturistickej infraštruktúry – prístrešok pre cyklistov Hrubov“ sa nachádza v obci Hrubov. Stavba je osadená v rovinnatom teréne. 

Hlavný vstup do objektu je zo severovýchodnej strany. Prístrešok je navrhovaný ako  jednopodlažný objekt, ukončený sedlovou strechou so sklonom oboch rovín 30° 

Zastavaná plocha 


24 m2





Úžitková plocha spolu

21,40 m2

Obostavaný priestor:


70,50 m3

Úroveň podlahy 1.NP:

+0,000 m  

Úroveň výšky štítu strechy:

+ 3,675 m
A.3 Prehľad východiskových podkladov

Na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité podklady:



- investičný zámer investora, 


- kópia katastrálnej mapy, geometrický plán


- obhliadka terénu s fotodokumentáciou
A.4 Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty

SO 01 Prístrešok pre cyklistov Hrubov
A.5 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Stavba nie je viazaná na okolitú výstavbu.

A.6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom je investor.
A.7 Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby

Zahájenie výstavby: 2020
Ukončenie výstavby: 2021
Predpokladaná doba výstavby: 24 mesiacov od zahájenia

A.8 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním stavby do prevádzky

Stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. 

A.9 Predpokladané celkové náklady stavby

Prístrešok pre cyklistov bude realizovaný dodávateľsky. Uskutočňovanie stavebných prác bude realizované dodávateľskou firmou. 
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

B.1 Charakter územia výstavby
B.1.1 Zhodnotenie staveniska
Na riešenom objekte realizujeme návrh nových konštrukcií prevažne z dreva, keďže ide o prístrešok pre cyklistov. Presné umiestnenie stavby je viď. výkresová dokumentácia (výkres č. 01 Situácia). Stavba je realizovaná na rovinnatom teréne. 
B.1.2 Údaje o prieskumoch

Na stavenisku neboli vykonané inžiniersko - geologické prieskumy.

B.1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Ako podklad pre vypracovanie projektu stavby slúžil geometrický plán z pozemkovej mapy a informácie z kataster portálu.
B.1.4 Príprava územia pre výstavbu

Pred začatím realizácie stavby nie je potrebná špeciálna príprava.

B.2 Celkové urbanistické, architektonické a stavebno technické riešenie stavby
B.2.1 Urbanistické a architektonické riešenie

Prístrešok je riešený v obci Hrubov. Hlavný vstup do objektu je zo severozápadu. 


Objekt prístrešku je v tvare obdlžníka. Navrhovaný objekt je navrhovaný ako jednopodlažný. Stavba je ukončená sedlovou strechou so sklonom strešnej roviny 30°, navrhnutá je plechová krytina s povrchovou úpravou. Povrchovú úpravu drevenej konštrukcie  tvorí náter hnedej farby. Stavba svojou výškou a vzhľadom zapadá do okolitého prostredia. 
 V navrhovanom novom stave je predmetom návrhu prístrešku vyriešenie miestností, ktorá je potrebná pre investora z dôvodu rekreácie /oddychu/ a údržbu bicyklov pre cyklistov. Dispozičné riešenie nových miestností zodpovedá daným charakterom  stavby, ktorý bude spĺňať svoj účel aj naďalej. V navrhovanom stave sa nachádza miestnosť na rekreaciu a odpočinok, prípadne na údržbu bicykla pre cyklistov
B.2.2 Údaje o výrobnom zariadení

Stavba je nevýrobného charakteru

B.2.3 Dopravná infraštruktúra

Objekt bude sprístupnený miestnou prístupovou komunikáciou.
B.2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Na pozemku investora sú realizované náležité terénne úpravy, taktiež budú realizované spevnené plochy, ktoré budú slúžiť ako príjazd, prístupová komunikácia a umiestnenie cyklostojana na parkovanie bicyklov. V rámci sadových úprav už je riešené zatrávnenie a výsadba vhodnej zelene - kríkov tak, aby došlo k vzájomnému súladu - optimálny výhľad na komunikáciách a v neposlednom rade estetická úroveň prostredia.

B.2.5 Starostlivosť o životné prostredie

B.2.5.1 Vplyv stavby na okolitú výstavbu a pracovné prostredie
Stavba nemá nepriaznivý vplyv na okolitú výstavbu.

B.2.5.2 Likvidácia odpadov


S odpadom vznikajúcim počas realizácie stavby sa bude nakladať v súlade so zákonom č. 365/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa Vyhlášky MŽP SR z 1, januára 2016, č. 365/2015 Z. z. môžu pri výstavbe vznikať tieto odpady:

	P
	Katalóg. č.
	Názov odpadu
	Kat. odpadu
	Množstvo

	1
	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako 17 01 06
	O
	0,05 t

	2
	17 01 02
	 Tehly
	O
	0,00 t

	3
	17 02 03 
	 Plasty
	O
	0,02 t

	4
	17 04 11 
	 Káble iné ako uvedené v 17 04 10
	O
	0,001 t

	5
	17 06 04
	 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 
	O
	0,002 t

	6
	17 08 02
	 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
	O
	0,001 t


Realizátor stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy z odberateľmi odpadov, ktorí majú oprávnenie na odvoz a likvidáciu daných druhov odpadov. Komunálny odpad bude riešený s firmou, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadov v danej lokalite. Nádoby pre komunálny odpad s možnosťou separácie odpadov budú umiestnené pri objekte.

Po ukončení výstavby objektu SO 01 tzv. realizačných prác, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na Oddelenie životného prostredia príslušnom meste ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v odpadovom hospodárstve: Predpokladaná tvorba vzniknutých odpadov počas výstavby v členení podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v zmysle zákona č. 313/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.91/2016 Z.z. a v zmysle vyhlášok 373/2015 Z.z., 371/2015 Z.z., 370/2015 Z.z., 366/2015 Z.z.:

So vznikom nebezpečných odpadov počas výstavby  neuvažujeme.

B.2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce: 
     Je potrebné, aby práce na stavbe vykonávali organizácie a firmy, ktoré majú na konkrétny druh práce oprávnenie. Je potrebné aby sa organizácie a firmy riadili znením platných zákonov, vyhlášok a nariadení a ich neskorších predpisov.
Zamestnanci budú pre prevádzku preškolení z hľadiska starostlivosti o bezpečnosť práce a budú sa riadiť prevádzkovými predpismi, vychádzajúcimi z platných zákonov a vyhlášok.    

B.3 
Stavebno-konštrukčné riešenie stavby
Búracie práce


Na riešenom objekte nie je potrebné vykonať búracie práce, kedže ide o prístrešok.
Stavebné práce


Pred začatím stavebných prác je vhodné vybudovať provizórne objekty zariadenia staveniska slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na skladovanie materiálu. 

Ďalej je potrebné podľa pokynov Rozvodných závodov zriadiť provizórnu prípojku elektrickej energie /220, 380 V/ s uzamykateľnou skriňou elektromeru.
Zemné práce


Pred zahájením zemných prác sa objekt prístavby vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia dotknuté stavbou.

Realizovať je potrebné výkopové práce základových konštrukcií. Pri realizácií výkopov je nutné prizvať projektanta na posúdenie základovej škáry! Pred začatím betónovania základov je nutné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre prechod cez základovú konštrukciu ak je to potrebné. 


Výkopy sa prevedú ručne alebo strojovo. Vlastné zemné práce sa začnú zhrnutím ornice, a to minimálne do hĺbky 300 mm, ktorá sa uloží na stavenisko a použije sa na konečnú úpravu okolia staveniska. 

Základové konštrukcie

Na riešenom pozemku nebol vykonaný IGHP, základy sú navrhnuté podľa všeobecných pravidiel. 


Základové konštrukcie sú navrhnuté z monolitických základových pätiek z betónu C16/20 (B20), šírky 600 mm. Úroveň základovej škáry musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke min. 800 mm. Dno základovej škáry sa podsype štrkovým lôžkom hrúbky približne 150 mm, ktoré je pred betonážou potrebné zhutniť. 


Po realizácií základových pätiek nasleduje uloženie kotiev tvaru U, do základových pätiek. 
Zvislé nosné konštrukcie 


Zvislé konštrukcie sú navrhnuté z drevených stĺlpov o rozmeroch 150x150mm o dĺžke 2200mm v počte 6ks. Stĺpy budú ukotvené do kotviacích platní tvaru U. 
Stropné a strešné konštrukcie

Stropnú konštrukciu tvoria väzné trámy o rozmeroch 150x150mm a o dĺžke 4000m v počte 3ks a o dĺžke 6000mm v počte 2ks. Strop pod strešnou krytinou bude povrchovo upravený celoplošným debnením z tatranského profilu. 

Nosnú strešnú konštrukciu tvorí sedlová strecha, tvorí ju konštrukcia dreveného krovu, osadená na väzných trámoch. Tvar strechy je riešený ako sedlový so sklonom strešnej roviny 30°. Povrchovú úpravu strešnej krytiny tvorí trapézový plech hrúbky 0,5 mm, farebné prevedenie zvolené podľa investora . Pod strešnou krytinou sú  umiestnené laty 50x40 mm a kontralaty 40x30 mm. Pod latovaním je umiestnená poistná paropriepustná hydroizolácia. Nad krokvami je uložené plné debnenie z tatranského profilu. Krokvy prierezu 160x80 mm sú uložené na väzných trámoch 150x150 mm. Krokvy budú stužené klieštinami prierezu 160x80 mm
 Celú konštrukciu krovu je potrebné ešte pred zmontovaním natrieť 1x náterom proti hnilobe a škodcom. Všetky prvky a časti krovu doporučujeme ešte raz po zmontovaní napustiť ochranným prípravkom, 1x fungicídnym bezfarebným ochranným náterom a následné povrhovým náterom.
Podlahy a dlažby


V objekte sú použité podlahy podľa účelu miestnosti. Navrhovaná je betónová zámková dlažbá uložená do štrkového lôžka z frakcie 4/8mm v hrúbke 50mm
Povrchové úpravy


Drevené konštrukcie budú mať povrchový náter, hnedej farby.  
Klampiarske konštrukcie


Klampiarske výrobky, t.j. oplechovanie, strešné žľaby a odkvapové rúry sa prevedú z lakoplastovaného plechu rovnakej farby ako strešná krytina. Všetky odkvapové žľaby sa navrhujú so spádom 0,5 % k žľabovým kotlíkom. Tento odkvapový systém bude zabezpečovať odvod vody zo strechy. Dažďové vody zo strechy budú odvedené dažďovými zvodmi do trativodu – vsakovacej jamy. 
Jankovce, 10.2020



        

Vypracoval: Ing. Lukáš Jenčo
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